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1.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr.,
64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 -
odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i  37/2019- dr.  zakon)  i  odredbi Pravilnika o
sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i
nameni objekata, kao:

O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T

za izradu Projekta konstrukcije koji je deo Idejnog rešenja uz Urbanistički projekat – URBANISTIČKO
-ARHITEKTONSKA RAZRADA LOKACIJE-ZA PROŠIRENjE SADRŽAJA POLjOPRIVREDNOG KOMPLEKSA
za objekat SILOS ZA ŽITARICE Q = 15 x 1810 m3  K.P. 13868 K.O. BAJMOK, SO SUBOTICA određuje
se:

ALMIN TAHIROVIĆ, mast.inž.građ..................................................................310 I00434 19

Projektant: "COING“ DOO ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING, 
                                                                    INŽENJERING I TRGOVINU 

Danila Kiša 3v, Novi Sad
Odgovorno lice/zastupnik: direktor Duško Milanović, dipl. građ. ing.

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:    659/19
Mesto i datum: Novi Sad, I 2020.
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1.3.1.  REŠENJE  O  ODREĐIVANJU  ODGOVORNIH PROJEKTANTA  PROJEKATA
INSTALACIJA

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr.,
64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 -
odluka US,  132/2014,  145/2014,  83/2018,  31/2019 i  37/2019 dr.  zakon)  i  odredbi  Pravilnika o
sadržini, načinu i  postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i
nameni objekata, kao:

O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T I
za izradu Projekta konstrukcije koji je deo Idejnog rešenja uz Urbanistički projekat – URBANISTIČKO
-ARHITEKTONSKA RAZRADA LOKACIJE-ZA PROŠIRENjE SADRŽAJA POLjOPRIVREDNOG KOMPLEKSA-

deo instalacija za objekat  SILOS ZA ŽITARICE Q = 15 x 1810 m3  K.P. 13868 K.O. BAJMOK, SO
SUBOTICA određuje se:

 za izradu elektroenergetskih instalacija objekata:

VIERA FARAGA dipl. inž. el. .......................................................................352J88611  I  350 2154 03
                                           

 za izradu mašinsko tehnoloških instalacija objekata:

NEDELJKO SOLAR dipl. inž. maš. .....................................................................................333 4042 03

 za izradu hidrotehničkih instalacija objekata:

MILENKO ĐUKIĆ dipl. građ. Inž. …………...........................................................................314 3721 03

Projektant: "COING“ DOO ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING, 
                                                                    INŽENJERING I TRGOVINU 

Danila Kiša 3v, Novi Sad
Odgovorno lice/zastupnik: direktor Duško Milanović, dipl. građ. ing.

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:    659/19
Mesto i datum: Novi Sad, I 2020.
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1.4. IZJAVA ODGOVORNOG  PROJEKTANTA 

Odgovorni  projektant  Projekta  konstrukcije koji  je  deo Idejnog  rešenja uz  Urbanistički
projekat  – URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKA  RAZRADA  LOKACIJE  ZA  PROŠIRENjE  SADRŽAJA
POLjOPRIVREDNOG KOMPLEKSA , za dogradnju objekat SILOS ZA ŽITARICE Q = 15 x 1810 m3  K.P.
13868 K.O. BAJMOK, SO SUBOTICA određuje se

ALMIN TAHIROVIĆ, mast.inž.građ

I Z J A V Lj U J E M

 da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i
normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

 da je projekat u svemu u skladu sa načinima za obezbeđenje ispunjenja osnovnih zahteva za
objekat propisanih elaboratima i studijama.

Odgovorni projektant IDR:            ALMIN TAHIROVIĆ, mast.inž.građ 

Broj licence: 310 I00434 19

Potpis:

                                                

                                                

Broj tehničke dokumentacije: 659/19
Mesto i datum: Novi Sad, I 2020.
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  1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
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1.5.1  TEHNIČKI OPIS
A. OPŠTI USLOVI 

Na  osnovu  projektnog  zadatka  Investitora  „PATENT-CO“  DOO,  Mišićevo  projektovani  su  silosi
Q=15x1810m3 sa pratećim objektima. 

B. LOKACIJSKO REŠENJE

Objekat je projektovan u skladu sa  zahtevom Investitora. Lociran je u  Mišićevu na k.p.  broj  13868
k.o. Bajmok, S.O. Subotica. Površina parcele iznosi 51498 m2. 

Pristup  na parcelu je  sa istočne strane kompleksa  sa javne površine k.p. br. 10624 K.O. Bajmok i
državnog puta I B reda br12 Subotica –Sombor sa južne strane kompleksa.
  Na k.p. br  13868 K.O. Bajmok izgrađeno je 40-tak  objekata, ukupne površine pod objektima cca
13421m2.  Objekti  su  namenjeni  proizvodnji,  skladištenju  i  upravno-administrativnim  delatnostima
preduzeća.  
Na predmetnom kompleksu postoji izgrađen sledeći sadržaji:

- prodavnica (maloprodaja);
- magacini;
- fabrika stočne hrane;
- fabrika premiksa;
- skladište sirovina;
- pomoćni objekat;
- poslovni objekat;
- kolske vage (ukopane);
- radionica-bravarska;
- skladište dodataka;
- parna kotlarnica;
- silosne ćelije sa pratećim sadržajima ukupnog kapaciteta 6x1810 m3 i 8h1420 m3;
- prijemni bunker;
- tampon ćelije;
- retenzija i otvoreni kanal;
- dve trafostanice TS5 i TS6;
- rezervoar;
- bunar;
- saobraćajne i manipulativne površine (kolovozi, plato i parkinzi).
Saobraćajnica je projektovana tako da omogućava kružni tok saobraćaja i nesmetanu manipulaciju

vozila prilikom utovara u vozilo kao i saobraćanje vatrogasnog vozila. 
Osovine objekata-silosnih ćelija su međusobno paralelne i na međusobnom rastojanju su 13,20m.
Kota saobraćajnice oko objekata-silosnih ćelija na lokaciji je ±0.00=118,0 mnv
Maksimalna  relativna  visinska  kota  iznosi  +22,80 m,  što  je  visina  ograde veznog  mosta

silosa(X=382981,43; Y=95536,25). Relativna visinska kota kape krova silosa je +19,15 m. 
Najviša  tačka  postojećeg kompleksa  silosa   je  propisno  je  obeležena kao prepreka za  letenje  noću i  u
uslovima smanjene vidljivosti. Takođe, u neposrednoj blizini silosa investitor je izgradio fabriku stočne hrane
čija najviša tačka (X=383043,3; Y=95436,78) znatno nadvisuje silose, a takođe je obeležena kao prepreka za
letenje noću i u uslovima smanjene vidljivosti.  Takođe,  takođe je  planirano da se obeleži  kao prepreka za
letenje, za uočavanje noću i u uslovima smanjene vidljivosti vezni most uz silo ćeliju oznake 30, na najvišoj
tački na vrhu postavljanjem svetiljke tipa B, a sve prema uslovima DCV Rep. Srbije br. 4/3-09-0249/2019-
0002 od 05.12.2019. godine.

Slobodne površine, prostor ispred i oko novih objekata, potrebno je ozeleniti travom i pejzažnom
vegetacijom. 
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C. NAMENA I FUNKCIONALNOST REŠENJA

Namena objekata na kompleksu je u funkciji poljoprivrede. 

Objekat je namenjen za skladištenje  zrnaste hrane  sa eleviranjem i izdavanjem u drumska vozila.
Objekat služi za vlastite potrebe, a isti može imati komercijalni karakter tj. moguće je kapacitete koristiti za
uslužno skladištenje ili pretovar drugim pravnim i fizičkim licima. 

Projektovano  je  savremeno  tehnološko  rešenje  sa  automatskim  upravljanjem  i  kontrolom
funkcionisanja  tehnoloških  linija  tako  da  se  procesom rukovodi  iz  prostorije  za  upravljanje  –  montažni
kontejner. Objekat se nalazi u osmoj zoni seizmičnosti za povratni period od 500 godina i u II klimatskoj zoni
sa srednjom vrednosti najnižih godišnjih temperaturnih razlika od -18º. Objekti su fundirani uz predhodnu
delimičnu zamenu tla ispod temelja.

Zbog  povremene  kontrole  i  remonta  nadsilosne  opreme,  pristup  do  krova  silosa  je  omogućen
stepenicama u kombinaciji sa penjalicama kroz čelični elevatorski stub i penjalice na silosnoj ćeliji. 

D. ARHITEKTONSKO-KONSTRUKTIVNO REŠENJE 

Silosi  su izrazito inženjerski  objekti  gde je  sve podređeno tehnološkim  zahtevima i  racionalnosti
rešenja. Mostovi, stepeništa i sav pristup silosnim ćelijama ostavljaju se "otvorenim", kako bi se sprečila
eksplozivna koncentracija celulozne prašine.

 MATERIJALIZACIJA

Cilindar silosa izvodi se od nebojene pocinkovane čelične trake, spojene spiralnim falcom. Krov je od
apkantovanih nebojenih čeličnih pocinkovanih segmenata. Mostovi i penjalice su od čeličnih kutijastih ili
apkantovanih profila,  završno bojenih  u srebrni  ton.  Gazišta mostova i  platformi  su rešetkasta,  čime se
sprečava klizanje, kao i nakupljanje nečistoća, snega i leda.

Silazi u tunele opšivaju se plastificiranim čeličnim trapezasto profilisanim limom. Temelji,  šahovi,
redlerski  tuneli  i  silazi  su od nemalterisanog armiranog betona MB30. Trotoari  su od nabijenog betona
MB25, perdašeni.

SILOSNE ĆELIJE

Silosne ćelije imaju namenu skladištenja žitarica. Projektovano je 15 silosnih ćelija kapaciteta Q =
1810 m3 na bazi γ= 8,0 kN/m3, sa ravnim dnom. Prečnik ćelija je 12,00 m, visina plašta 15,00 m, a krov je u
vidu kupe α=30o visine 3,00 m. Ukupna visina ćelije sa krovom je 18,00m. Ćelije su namenjene isključivo za
centralno punjenje i centralno pražnjenje.

Opterećenja, statički sistem i konstrukcija

Sopstvena težina i karakteristike materijala u silosu usvojeni su prema EN1991-4. Sneg je predviđen
sa 0.75 kN/m2 osnove u 2 slučaja opterećenja – na celom krovu i na ½ krova. Uticaji na silos od mostova
uzeti su iz njihovog proračuna. Dejstva vetra su određena prema SRPS UE7 110-113, gde je osnovna brzina
vetra 23m/s. Seizmičko dejstvo je računato za VIII stepen po skali  MCS i kategoriji tla II. Ostala opterećenja
su zanemarljiva.

Unutrašnje  sile  u silosu određene su prema SRPS ISO 11697/1996,  sa  koeficijentima punjenja i
pražnjenja prilagođenim čeličnim silosima. Stabilnost  plašta silosa proverena je prema materijalima 2nd
Int.Colloq. on Stability, New York 1979. Stabilnost krova i plašta proverena je na modelu za prazan silos.

Krovnu konstrukciju čini apkantovani pocinkovani krovni lim, preko apkantovanih radijalnih krovnih
rožnjača od HOP-profila „omega“. Spoj rožnjača i lima vrši se zavrtnjima. Na vrhu krova je radna platforma
Φ2150mm,  koja  se  satoji  od  nagaznog  lima  preko  sekundarnih  nosača  i  kružnog  prstena.  Rožnjače  se
gornjim krajem oslanjaju na ovaj prsten.

Plašt silosa je sistema LIPP od spiralno motane čelične trake sa pertlovanim spojem d=2.5 do 4mm.
U  donjem  delu  plašt  se  ojačava  vertikalnim  ukrućenjima,  kako  bi  se  osigurala  njegova  stabilnost  na
izbočavanje. 
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Pod silosa je armiranobetonski, liven na licu mesta preko šljunčanog tampona i podbetonke. Podna
ploča osigurava oblik dna, a težina tereta se prenosi direktno na tampon. Plašt silosa oslanja se na temeljni
kružni prsten. Temeljni prsten je izveden kao cilindar d=20cm i visine 2.25m, sa temeljnom trakom širine
1,00m; prihvata težinu plašta silosa i sprečava bočno širenje tampona, te time i veća sleganja. Tunelski zidovi
prihvataju deo težine žitarica, kao i bočne pritiske tampona. Betonska konstukcija je od MB30.

Oslanjanje ćelije je na koti +1,15 m. Pričvršćenje za temeljni prsten je pomoću ankera Ø12/500mm
koji  su  ubetonirani  u  temelj.  Donja  prirubnica  plašta  je  L55x55x6.  Spoj  ćelije  i  temelja  se  naknadno
obezbeđuje od prodora vode.

Silos  je  izveden sa  ravnim dnom i  sa  redlerskim tunelom koji  je  sastavni  deo  silosne  temeljne
konstrukcije. Dno silosa je ravna armirano betonska ploča, livena na licu mesta preko šljunčanog tampona i
sloja tucanika.

Preko ravnog dna, van zona redlerskog tunela, izvodi se sloj mršavog betona, u koji  se smeštaju
ventilacioni  kanali,  u  koje  se  uduvava ohlađeni  vazduh kroz cevi  dimenzija  prema uputstvu isporučioca
opreme. Kanali su sa obodnim ramovima od L profila. 

Redlerski  tunel  proteže se  ispod svih ćelija  i  čini  jednu celinu sa  dilatacijama između ćelija.  Na
mestima prodora tunela kroz temeljni  cilindar ostavlja  se u poslednjem otvor u gabaritu svetlog otvora
tunela. Pristup u kanal je preko stepenica kroz silaze na kraju tunela.

Primenjeni materijali

Plašt silosnih ćelija izvodi se od pertlovanih pocinčanih čeličnih traka, krov od abkantovanih limenih
segmenata, noseća konstrukcija od abkantovanih i valjanih čeličnih profila, sve u kvalitetu S 235 JRG2. Sve
veze su zavarene, osim sistema pertlovanja trake. Konstrukcija je pocinkovana. Antikorozivnu zaštitu izvesti
prema SRPS ISO 12944; 2002.

Betonska konstukcija  je  od MB30.  U betonsku konstrukciju  ugrađuju se  čelični  elementi  koji  se
izvode od B500B i S 235 JRG2 i u zavarenoj izradi. 

Fundiranje

Vrši se plitko fundiranje u sloju prašinaste gline. Uticaji sa plašta prenose se preko temeljnog prstena
na kružnu stopu. Uticaji sa poda prenose se direktno preko tampona u tlo. Dubina fundiranja je usvojena
uvažavajući  geomehanički  elaborat  i  uslove  na  licu  mesta.  Nadzorna  služba  i  projektant  imaju  pravo
zahtevati naknadna ispitivanja ukoliko za to bude potrebe. 

Montaža 

Prema  Pravilniku  o  tehničkim  merama  i  uslovima  za  montažu  čeličnih  konstrukcija  (Sl.list  SFRJ
29/70). Prvo se na pripremljen alat montiraju se segmenti krova i spajaju. Kada je krov sklopljen, kreće ispod
njega  motanje  silosng  cilindra  mašinom  LIPP.  Plašt  silosa  formira  se  pertlovanim  podužnim  spajanjem
spiralno motane trake. Motanjem se silos dopunjava sa donje strane, dok krov ne stigne u projektovani
položaj. Cilindar se opseče, spusti na temelj i zavari za ankernu armaturu koja viri iz temelja, pa se u njemu
ugrađuju potrebna ukrućenja i otvori.

Antikoroziona zaštita u skladu sa Pravilnikom o zaštiti nosećih čeličnih konstrukcija SRPS ISO 12944;
2002. 

Osmatranje sleganja

Shodno Pravilniku o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata – silosi spadaju u
objekte za koje se vrši merenje sleganja. Snimanje se vrši na 4 repera po ćeliji i to:

-pre prvog punjenja silosa,
-mesec dana nakon punjenja silosa,
-6 meseci  nakon punjenja silosa i 
-godinu dana   nakon punjenja silosa
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O snimanju se vodi zapisnik i  računa novo i  ukupno sleganje. Ukoliko novo sleganje prelazi 3cm
obavestiti projektanta. Prvo punjenje silosa vrši se po nepravilnom redosledu ćelija. Vrši se u fazama po 1/5
kapaciteta ćelije.

VEZNI MOST

Podužni mostovi su dvospratni, dakle nosi opterećenja na oba nivoa noseće rešetke.

Opterećenja, statički sistem i konstrukcija

Sopstvena težina je usvojena prema SRPS. Sneg je predviđen sa 0.75kN/m2 osnove na oba nivoa, a
korisno opterećenje sa po 2 kN/m dužine mosta na oba nivoa. Dejstva vetra su određena prema SRPS, gde
je osnovna brzina vetra 23m/s. Seizmičko dejstvo je računato za VIII stepen po skali   MCS. Određivanje
uticaja vetra i seizmike izvršeno je preko frekvencije 1.tona konstrukcije. Ostala opterećenja su zanemarljiva.

Most je u dokazu stabilnosti tretiran kao 4-pojasna rešetkasta prosta greda.
Konstrukcija  se  izvodi od abkantovanih i  valjanih  čeličnih  profila,  sve u kvalitetu S  235 JRG2, te

istegnutog metala sa ogradom i rešetkastim gazištem.
Radioničke i montažne veze izvešće se zavarivanjem.
Antikoroziona zaštita prema Pravilniku o zaštiti čeličnih konstrukcija od korozije ISO 1461, 
Montaža  prema Pravilniku o montaži  nosećih čeličnih konstrukcija  (Sl.list  SFRJ 29/70). Mostovi  i

penjalice ukrupnjavaju se na lokaciji uz objekat i odatle auto-dizalicom transportuju u projektovani položaj.
Montaža mora biti poverena iskusnim monterima i u svemu mora biti izvedena prema projektu i tehničkim
propisima za izradu ove vrste konstrukcije.

PASARELE (mostovi sa zategom)

Pasarele služe za nošenje transportne opreme, komunikaciju i opsluživanje opreme iznad silosa, na potezu
između silosa. Oslanjaju se na krovne platforme silosa. 

Opterećenja u svemu kao za Vezni most. Stabilnost gornjeg pojasa obezbeđena je ispunom gazišta, a
stabilnost vertikala – njihovim poprečnim spregom.

Konstrukcija  se  izvodi od abkantovanih i  valjanih  čeličnih  profila,  sve u kvalitetu S  235 JRG2, te
istegnutog metala sa ogradom i rešetkastim gazištem.

Radioničke veze izvešće se zavarivanjem, montažne veze na objektu zavrtnjima klase čvrstoće prema
statičkom proračunu.  Antikoroziona zaštita pocinčavanjem, prema Pravilniku o zaštiti čeličnih konstrukcija
od korozije ISO 1461, 

Montaža prema Pravilniku o montaži nosećih čeličnih konstrukcija (Sl.list SFRJ 29/70). Montaža mora
biti poverena iskusnim monterima i u svemu mora biti izvedena prema projektu i tehničkim propisima za
izradu  ove  vrste  konstrukcije.  Mostovi  i  penjalice  ukrupnjavaju  se  na  lokaciji  uz  objekat  i  odatle
autodizalicom transportuju u projektovani položaj.

 REDLERSKI KANAL I SILAZI

Kanal  za  redler  predstavlja  pravougaoni  šaht  sa  obodnim  zidovima  i  temeljnom  pločom.  Po
konstrukciji, to je armirano betonski poluukopan objekat.  Redlerski kanal se proteže ispod svih ćelija i čini
jednu  celinu  sa  temeljnom  pločom  silosa.  Pristupa  mu  se  preko  silazau  redlerski  tunel  u  kojem  su
predviđene stepenice.

Armatura primenjena za objekat je mrežasta i rebrasta armatura B500B. 
U betonsku konstrukciju ugrađuju se čelični elementi  koji se izvode se od  B500B i S 235 JRG2 u

zavarenoj izvedbi.
Krov, zidovi  i  temeljna ploča kanala su  debljine d=20cm, predviđeni od betona MB-30. Ispod je

tampon sloj od nabijenog betona d=5 cm. Dno kanala je u nagibu od 2% prema skupljaču vode dimenzija
35x35x15 cm Podzemna voda se ne podiže iznad nivoa dna kanala te je hidroizolacija izostavljena, ali kao
preventiva betonu dodaje se dodatak za obezbeđenje vodonepropusnosti  betona i li premaz sa spoljnje
strane zidova bitumenom. Zidovi kanala imaju potreban otvor za horizontalni transporter. 

Silazi  u  redlerski  tunel  su zidani  od  pune  opeke  u  cem.malteru.  Donja  ploča  i  serklaži  su
armiranobetonski debljine 20cm  MB30 i dilatirani su od cilindra silosa. Nivo donje ploče je u nivou dna
redlerskog tunela silosa. Pristup u šaht je stepenicama od nabijenog betona. Iznad silaza predviđen je krov
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od plastificiranog tr-lima na konstrukciji od čeličnih kutijastih nosača.  Antikorozivnu zaštitu izvesti prema
SRPS ISO 12944; 2002. Vrata se ne predviđaju radi bolje vebtilacije tunelskog prostora.
Preporuke za fundiranje:
Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje, GeoEXPERT doo, Ul. B.Jugović 9/1,Subotica, EG-011/2016

Na predmetnoj lokaciji u površinskom delu do dubine od cca 2.5m zastupljeni su barski sediment, vodom
zasićeni i stišljivi ispod kojih su slojevi peskovite prašine manje stišljivosti, moćnosti cca 6.0-7.0m. Na dubini
od cca 14.0m . nalaze se slojevi prašinastog peska, moćnosti cca 4.0-5.0m i velike  otpornosti, povoljni za
duboko fundiranje. Za seizmički proraĉun treba da se usvoji VIII stepen po skali  MCS i kategoriji tla II. Sa
geomehaničkog  aspekta,  predmetna  lokacija  je  do  dubine  od  cca.  2,0m  nepovoljna  za  fundiranje
višespratnog objekta. Predlaže se zamena površinskog stišljivog sloja do dubine cca 2.0m sa granuliranim
materijalom odnosno peskom bez organskih primesa i nečistoća , u slojevima debljine 30cm i zbijanjem do
modula stišljivosti Ms=25MPa. Iskop za široku temeljnu jamu, iznad nivoa podzemne vode, može se vršiti do
dubine od cca 2.0m sa nagibom kosina V:H = 2:1. Za uske temeljne jame (rovovi, šahtovi), dubine veće od
1.0m.  Iskop  treba  zaštititi  privremenom  razuporom.  Crpljenje  podzemne  vode  treba  vršiti  šahtovima  i
muljnim crpkama.

OBRAČUN POVRŠINA NOVIH OBJEKATA

R.br. OBJEKAT
NETO 
POVRŠINA

BRUTO 
POVRŠINA

1. Silosne ćelije Φ12m ... 15 kom i 
Redlerski kanali i silazi 1695,60 1753.48 m2

UKUPNO : 1695,60 1753.48 m2

F. INSTALACIJE

Moguć je priključak na postojeću infrastrukturu (voda, struja) u skladu sa uslovima i saglasnostima koje je
dužan pribaviti Investitor. 

Vodovodno - kanalizaciona mreža

Na kompleksu postoji već izgrađena vodovodno - kanalizaciona mreža i ne predviđa se njeno proširivanje,
jer sanitarno fekalnih voda u ovoj fazi izgradnje nema. Na parceli postoji sanitarni čvor u okviru postojećeg
objekta i septicka jama.
Tehnološki proces ne zahteva korišćenje vode, tako da i otpadno-tehnoloških voda nema.
Na  parceli  postoji  izgrađena  hidrantska  mreža  za  zaštitu  od  požara  postojećih  objekata  i  ona  pokriva
novoprojektovane  obejkte.  Investor  ima  dva  priključka  na  javni  vodovod,  obračunsko  mesto  62438  sa
kombinovanim vodomerom 100/20 i  obračunsko mesto 65709 sa  vodomerom 20mm, bunar  pp vode i
rezervoar.
Izgradnja  novih sadržaja  na parceli  ne  zahteva proširenje instalacije  hidrantske mreže koja se napaja  iz
rezervoara sa bunarom PP vode. (Građevinska dozvola za izgradnju bunara B-2, protivpožarnog rezervoara,
crpne  stanice  i  cevovoda,  Br.  ROP-SUB-20313-CPIH-2/2019  zavodni  broj:  IV-05-351-2-153/2019  od
07.08.2019. , Gradska upava sekretarijata za građevinarstvo, Grad Subotica.)

Na kompleksu postoji već izgrađena hidrantska mreža, koja pokriva projektovani kompleks. (Rešenje
o odobrenju izvođenja radova na rekonstrukciji i dogradnji spoljne hidrantske mreže Br.:  ROP-SUB-33999-
ISAW-1/2019,  zavodni  broj:  IV-05-351-3-603/2019.  od 08.11.2019. Gradska  upava  sekretarijata  za
građevinarstvo, Grad Subotica)

Napajanje hidrantske mreže je na sopstveni izvor vodosnabdevanja, preko rezervoara i bunara pp
vode. Ukupan potreban kapacitet vatroodbrane za novoprojektovane objekte je 10l/s, odnosno istovremeni
rad dva spoljašnja hidranta u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže
za gašenje požara (Sl. glasnik SR, broj 03/18). Za pravilno funkcionisanje  mreže potreban je pritisak u mreži
od 2.50 bar-a. 
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Atmosferska kanalizacija

Potencijalno zauljene otpadne vode nastaju na saobraćajnicama. Atmosferska voda sa kolovoza se
odvodi  poprečnim  i  podužnim  padom.  Kolovoz  je  oivičen  betonskim  ivičnjacima.  Atmosferska  voda  sa
kolovoza se prikuplja slivnicima koji su preko revizinih šahtova i separatora upušta u otvorenu retenziju.

Pranje vozila nije predviđeno, tako da nema tehnoloških otpadnih voda, niti se očekuje zauljenje
atmosferskih  voda  u  meri  za  neophodnu  separaciju  ulja  i  masti.  Ovo  se  pravda  i  činjenicom  da  se
atmosferska voda odvodi sa krovova objekata, što je u svakom slučaju dovoljno da neutrališe eventualna
kapanja ulja iz transportnih sredstava za dovoz i odvoz robe. 

Ukoliko  se  sprovode  neophodne  mere  zaštite  od  mogućih  udesa  (požar,  izlivanje,  prosipanje,
iscurivanje i dr.), kao i mere za otklanjanje posledica u slučaju udesnih situacija, u blizini mesta na kojima je
mogućnost prosipanja zapaljivih tečnosti najveća, postaviti sanduke sa peskom za posipanje ili neki sorbent.
Propisno ih uskladištiti, predvideti njihovu upotrebu, sakupljanje nakon upotrebe i odlaganje u skladu sa
odredbama Pravilnika o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija.

Elektroinstalacije

Planirani  objekati,  koji  se  dograđuju  uz  postojeće  silose  i  sa  njima će  činiti  tehnološku
celinu, biće napojeni električnom energijom iz postojeće TS,  a  u svemu prema uslovima za izradu
tehničke  dokumentacije  nadležnog  preduzeća  za  distribuciju  električne  energije  kao  i  odobrenju  za
priključenje. Izgradnjom novih ćelija maksimalna jednovremena snaga na nivou silosa će se povećati za još
70kW, a gledano na nivou kompleksa ostaće na nivou trenutno odobrene snage.

Od  izvoda  merene  struje  u  trafostanici  preko  postojećeg  KRO  (komandno  razvodni  orman)  do
postojećeg  GRO  u  komandnoj  prostoriji  položeni  su  napojni  vodovi.  Postojeći  GRO  će  se  za  potrebe
dogradnje  proširiti  potrebnim  brojem  polja  i  opremom.  Električne  instalacije  u  objektu  predviđene  su
odgovarajućim kablovima potrebnog preseka i broja žila koji se polažu pretežno na nosače kablova (PNK).
Upravljanje  elektromotornim  pogonom  je  putem  industrijskog  računara  –  PLC-a,  koji  će  biti  proširen
potrebnim modulima. Vizualizacija sa SCADA-om je na monitoru u postojećoj komandnoj prostoriji, a putem
komunikacije PLC novih objekata biće umrežen sa upravljanjem postojećeg silosa, čineći jedinstven sistem
upravljanja.  Za  sprečavanje  samozapaljenja  žitarica  u  siloćelijama  predviđeno  je  proširenje  sistema  za
merenje temperature. Zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja predviđena je klasičnom gromobranskom
instalacijom sa temeljnim uzemljivačem.

Instalacija gasa

Ne predviđa se. Proširenje opreme i tehološkog  proces planiranih objekata ne zahteva korišćenje
gasa. Na parceli je palnirana TNG instalacija. (Građevinska dozvola za izgradnju skladišta TNG sa pratećom
opremom i isparivačko -redukcionom stanicom .br:  ROP-SUB-30495-CPIH-2/2019, zavodni broj: IV-05-351-
2-218/2019 od  06.11.2019.)

Instalaciju  za  korišcenje  TNG  čine:-  8  nadzemnih  rezervoara,  zapremina  8x5  m3  (8  x  4.940  l)
kapaciteta punjenja  8×2.407 kg,  gasovodi  visokog pritiska  (tecne i  gasne faze),  -  isparivacko-redukciona
stanica IRS(kapaciteta Q= 700 kg/h),- gasovoda niskog pritiska od IRS do potrošaca TNG.

 Prilaz  vozila  za  transport  TNG,  odnosno,  punjenje  rezervoara  omogucen  je  preko  interne
saobracajnice koja je jednosmerna i obezbe#uje protocni saobracaj kroz kompleks.

Skladištenje se vrši u skladu sa odredbama predvi#enih Pravilnikom o izgradnji postrojenja za tecni
naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tecnog naftnog gasa ("Sl. list SFRJ" broj 24/71 i 26/71).

G. MERE ZA SPREČAVANJE ILI SMANJENJE NEGATIVNIH UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Otpadni materijal koji nastane u procesu izgradnje (komunalni otpad, građevinski materijal i metalni
otpad, plastika, papir, stare gume i sl.) propisno sakupiti, razvrstati i odložiti na za to predviđenu i odobrenu
lokaciju.  Vršiti  redovno kvašenje  zaprašenih  površina  i  sprečiti  rasipanje  građevinskog materijala  tokom
transporta.  Radnici koji rade na istovaru treba da nose maske u trenutku kipovanja vozila. Manja količina
građevinskog otpada koji može nastati prilikom demontaže se delom može odložiti na deponiju a delom se
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može iskoristiti (metalni delovi se mogu reciklirati). Ukoliko se nakon uklanjanja objekata utvrdi da je došlo
do eventualnog zagađenja zemljišta (u slučaju udesa) potrebno je izvršiti sanaciju i remedijaciju zemljišta. 

Potrebno je ispoštovati i druge mere zaštite kao što je postavljanje obaveštenja o zabrani pušenja,
zabrani upotrebe  otvorenog  plamena,  zabrani  unošenja  lako  zapaljivih  materijala  i  eksploziva,  zabrani
zavarivanje, brušenja, sečenja u objektu dok su mašine i  uređaji  u pogonu, odnosno neposredno nakon
procesa rada do isteka najmanje 2 sata. 

Nakon izgradnje  okolni  teren  očistiti  od  građevinskog  otpada,  isplanirati  i  ozeleniti  vegetacijom
dugog vegetacionog perioda. Slobodne površine, prostor ispred i oko novih objekata, potrebno je ozeleniti
travom i pejsažnom vegetacijom, u cilju smanjenja emisije buke i izduvnih gasova.

Prilikom  ekploatacije  sprovoditi  neophodne  mere  zaštite  od  mogućih  udesa  (požar,  izlivanje,
prosipanje, iscurivanje i dr.), kao i mere za otklanjanje posledica u slučaju udesnih situacija. U blizini mesta
na kojima je mogućnost prosipanja zapaljivih tečnosti najveća, postaviti sanduke sa peskom za posipanje.
Propisno ih uskladištiti, predvideti njihovu upotrebu, sakupljanje nakon upotrebe i odlaganje u skladu sa
odredbama Pravilnika o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija (Sl. glasnik RS,
br.12/95 i 56/10). 

Parcelu je potrebno održavati čistom, bez nepropisnog skladištenja otpada ili drugih predmeta. Sav
čvrsti otpad koji potiče od delova ambalaže, kao i boravka zaposlenih organizovano sakupljati u metalne
kontejnere  raspoređene  unutar  kompleksa.  Broj  kontejnera  i  učestalost  pražnjenja  kontejnera  odrediti
tokom rada objekta.  Pražnjenje  sadržaja  kontejnera  organizovati  u  dogovoru sa  nadležnim komunalnim
preduzećem.

Opšte napomene pri montaži

U svim operacijama neophodno je da se zaposleni pridržavaju naloga i uputstava pretpostavljenih i
lica određenih za obezbeđenje zaštite na radu. Obavezno je nošenje sve lične zaštitne opreme. Svi prilazi
moraju biti obezbeđeni ogradama, a penjalice leđobranima. Natpisi upozorenja moraju biti vidljivi i čitki. Svi
montažni  komadi,  kao i  privremeni  i  stalni  mostovi,  penjalice  i  stepeništa  moraju  imati  vidljivu  oznaku
naziva, težine i mesta hvatanja, a prilikom montaže moraju se osigurati pouzdanom vezom pre otpuštanja sa
dizalice. Rukovaoc na dizalici mora se pridržavati uputstava proizvođača dizalice i mora da radi u saradnji sa
šefom montaže, sa kojim mora da je stalno u vizuelnoj vezi i, ako je moguće – i telefonskoj. Svaki teret mora
propisno da se uveže, i prvo probno odiže. Automatika dizalice, koja radi protiv preturanja i preopterećenja,
ne sme niukom slučaju da se ignoriše. Za svaku operaciju obavezno mora da se uradi proračun momenta
dizanja. U slučaju vetra radovi moraju da se obustave.

Sastavila
Ivana Stanišić, dipl. građ. Inž.
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1.5.2. TEHNIČKI OPIS MAŠINSKO TEHNOLOŠKIH  INSTALACIJA

Na lokaciji  su  izrađeni  silosi  sa pratećom opremom, aspiraterska kućica  sa  finim i  grubim aspiraterima,
sušara za zrno i tampon ćelije. Projektom je predviđena izgradnja  15 novih ćelija sa pratećom opremom, i
tehnološko povezivanje sa postojećom opremom.
Novoprojektovani čelični silos kapaciteta Q= 15x1810 m3 tehnološki se nastavlja na postojeće silose, ovim se
povećava skladišni prostor za Q= 27.150 m3 Postojeći silosi u svom sastavu imaju liniju za prijem, sušenje,
čišćenje i skladištenje tako da je kombinacijom nove i postojeće opreme moguće obavljati sve tehnološke
operacije koje su karakteristične za silosno postrojenje.

Na lokaciji investitora predviđenoj za izgradnju silosa projektovana je sledeća oprema:

Raspodelni lančani transporter R14;
Raspodelni lančani transporter R20; 
Raspodelni lančani transporter R17; R18;
Siloćelija za žitarice Q=15x1810 m3;  Ø12x15 m,
Planetarni pužni prenosnik; Q=30 t/h; L=5,7 m; N=3,0 kW,
Sabirni lančani transporter R22; R24; R26;
Raspodelni lančani transporter R47;
Raspodelni lančani transporter R48;
Raspodelni lančani transporter R49; R50; R51;
Sabirni lančani transporter R52; R53, R54,

OPIS TEHNOLOŠKOG REŠENJA

Silos je projektovan sa transportnom opremom kapaciteta Q= 120 t/h pri   =0,78 t/m3.  Silos je
namenjen za prijem zrnastih poljoprivrednih kultura različite čistoće i vlažnosti obzirom da poseduje liniju
čišćenja i  sušaru.  Silosne ćelije su prečnika 12 m. Iznad ćelija postavljeni su čelični prohodni mostovi za
nošenje i održavanje nadsilosne opreme. Ćelije su postavljene na temelje od armiranog betona. Zapremina
silo ćelije iznosi  Q= 1810 m3.

Pražnjenje  silosa se obavlja  sistemom za bočno pražnjenje u vozilo,  zatim se gravitacionim putem silos
prazni kroz centralni otvor u zakošeni lančani transporter smešten u redlerski kanal u temelju silosa. 

Za vertikalni transport robe u nadsilosni deo predviđeni su čelični kofičasti elevatori visina koje obezbeđuju
gravitacioni transport do projektovanih tehnoloških linija.

Horizontalni transport robe predviđen je sa čeličnim lančanim (LT). Za obezbeđenje višedelnog grananja
smera robe, predviđene su preklopke sa elektromotornim pogonom.

OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA

Na lokaciji pored novoprojektovanih silosa nalazi se postojeće kompleks silosa koji u svom sastavu
imaju liniju za prijem, za čišćenje i liniju za sušenje. Kombinacijom novoprojektovane i postojeće opreme
moguće je obaviti  sve operacije  koje su karakteristične za silosno postrojenje.  Sušara  namjenjena je za
sušenje različitih zrnastih poljoprivrednih proizvoda, semenskih ili merkantilnih.

Upravljanje elektromotornim pogonom je putem industrijskog računara - PLC-a sa  PC sa monitorom
i SCADA-om. 

Moguće tehnološke operacije su:
 Prijem iz vozila,
 Skladištenje sa eleviranjem,


Izdavanje robe u vozilo.Nedeljko Solar, dipl. inž. maš.
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1.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA
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1.6.1. SPECIFIKACIJA POSEBNIH FIZIČKIH DELOVA OBJEKATA

OBRAČUN POVRŠINA NOVIH OBJEKATA

R.br. OBJEKAT
NETO 
POVRŠINA

BRUTO 
POVRŠINA

1. Silosne ćelije Φ12m ... 15 kom i 
Redlerski kanali i silazi 1695,60 1753.48 m2

UKUPNO : 1695,60 1753.48 m2

            

OPIS POVRŠINA                                                                                                                             Površina  [m²]          

površina parcele                                              51 498

Postojeći  objekti  upisani u list nepokretnosti             5456 

Postojeći  objekti u fazi dobijanja dokumentacije za izgradnju/ozakonjenja             6270

otvorena retenzija 600

otvoreni kanal 483

površina za smeštaj kontejnera   133

skladište TNG-a prema ROP-SUB-30495-CPIH-2/20191435   1434

površina pod planiranim objektima (Linija A, B i Podno skladište sa magacinom)

prema Urbanističkom projektu UP299-18/19, potvrda broj: IV-05-350-69/2019, 

izdata od Gradske uprave grada Subotica  2.145

Novoprojektovani objekti Silosne ćelije Φ12m ... 15 kom 1753

zelene površine 12875
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1.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
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